	Данные электронной подписи
Владелец: Кудрявцев Сергей Владимирович
Организация: , 290704146464 
Подписано: 22.02.2023 10:43:36
Данные сертификата
Серийный номер:
01270270004EAFA0844D8EE0470D512C62
Срок действия: 15.11.2022 9:37:49 (МСК) - 15.02.2024 9:47:49 (МСК)
	Данные электронной подписи
Владелец: Ежов Дмитрий Владимирович
Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 290705100688 
Подписано: 28.02.2023 9:30:25
Данные сертификата
Серийный номер:
00F7C104E948229B9080BEDBFBAAB16BC3
Срок действия: 10.06.2022 11:26:00 (МСК) - 03.09.2023 11:26:00 (МСК)

	Документ подписан электронной подписью
	Документ подписан электронной подписью



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 14/23
Благоустройство общественной территории "Парк Южный" расположенный по адресу:
 г. Вельск Архангельской области
Идентификационный код закупки: 233290701099929070100100490014299244
                                        
г. Вельск				                                                                                   «28» февраля 2023 года

Администрация городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области Ежова Дмитрия Владимировича, действующий на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Кудрявцев Сергей Владимирович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Кудрявцева Сергея Владимировича, действующего на основании ОГРНИП 304290731800153, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)    от 16 февраля 2023 года, с соблюдением требований  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта, срок, место и условия выполнения работ

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по благоустройству общественной территории «Парк Южный» (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение работ (далее - Приложение № 1 к Контракту), локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к Контракту), проектной документацией (Приложение №4 к Контракту).
1.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Работы по настоящему Контракту выполняются в следующие сроки: с даты заключения Контракта до 01 сентября 2023г. 
1.4. Место выполнения работ: 165150, Архангельская область, город Вельск, перекресток улиц Белинского и Садовая, парк «Южный».
1.5. Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.

2. Качество и гарантия качества работ

2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
2.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.).
2.5. Гарантийный срок выполненных работ -  составляет 3 (Три) года с момента подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), и содержащего информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (далее – документ о приемке). 
2.6. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
2.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

3. Цена Контракта

3.1. Цена настоящего Контракта составляет 14 666 629 (Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 51 коп., НДС не облагается.
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.
3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
4. Порядок и сроки оплаты работы

4.1. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на основании счета и/или счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)).
4.2. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях Российской Федерации.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.
4.4. Оплата осуществляется за счет межбюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик имеет право:
5.1.1) требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке;
5.1.2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;
5.1.3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту третьих лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации;
5.1.4) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
5.1.5) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;
5.2.2) поставить материалы, технологическое и иное оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, машины и механизмы, а также осуществить их приемку, разгрузку, хранение и складирование, нести ответственность за качество всех применяемых материалов. Все поставляемые для выполнения Работы материалы, изделия, оборудование должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. По первому требованию Заказчика представить документы, удостоверяющие качество поставленных для выполнения Работы материалов, изделий, оборудования;
5.2.3) обеспечить:
- наличие материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования для выполнения работ;
- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;
- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;
- содержание и уборку на Объекте и прилегающей непосредственно к ним территории;
- вывоз имущества (дорожно-строительную технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество), принадлежащего Подрядчику, в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке;
- вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;
- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;
- охрану переданных Заказчиком Подрядчику помещений, материалов, изделий, конструкций, оборудования с момента начала производства работ и до подписания Заказчиком документа о приемке по окончании всего комплекса работ;
5.2.4) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;
5.2.5) информировать устно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;
5.2.6) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от локального сметного расчета, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
5.2.7) за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате услуг за пользование электроэнергией на период выполнения работ;
5.2.8) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;
5.2.9) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ; 
5.2.10) письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;
5.2.11) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;
5.2.12) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;
5.2.13) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области;
5.2.14) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
5.2.15) осуществлять работы в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
5.2.16) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом, результаты отдельного этапа исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения);
5.2.17) надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения; 
5.3.2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
5.3.3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;
5.3.4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;
5.3.5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;
5.3.6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
5.3.7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;
5.3.8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения) либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком;
5.3.9) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
5.3.10) провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
5.3.11) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;
5.4.2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;
5.4.3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;
5.4.4) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать  претензию с перечнем обнаруженных дефектов;
5.4.5) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;
5.4.6) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;
5.4.7) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;
5.4.8) надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. Порядок и сроки приемки выполненных работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в Законе № 44-ФЗ и настоящем Контракте. 
6.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
6.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения). В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.4. По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
6.5. Приемка выполненной работы осуществляется Заказчиком по месту выполнения работ, указанному в настоящем Контракте, и подтверждается подписанием документа о приемке.
6.6. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в течение 3 рабочих дней с даты окончания выполнения работ.
6.7. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
6.8. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик  осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.9. В случае создания в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Контракта приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
6.11. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.12. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
7. Ответственность Сторон

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Подрядчик несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
(Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа 2017 года № 1042) (далее – Правила)
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика
7.3.1.В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.4. В случае проведения электронного аукциона на право заключить Контракт:
7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 5 рабочих дней письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.
7.6. Заказчик удерживает сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
7.7.  В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.
7.8. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении работ по Контракту, по вине подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик возмещает Заказчику и/или третьим лицам сумму материального ущерба, убытки.
7.9. Подрядчик несет установленную законодательством Российской Федерации административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за неисполнение, ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту, причинение вреда жизни здоровью гражданам, ущерба имуществу, а также за нарушение правил благоустройства городского поселения «Вельское» в действующей редакции.
7.10. Возмещение убытков, уплата штрафов, неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту и устранения нарушений.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По полученному электронному уведомлению Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его получения.
9. Срок действия Контракта
9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения, но не позднее 31 декабря 2023г.
9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.
10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
10.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14  Закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан письменно известить об этом Заказчика. 
10.6. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. Обеспечение исполнения Контракта
11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5% от цены, по которой заключается Контракт, что составляет 733 331 рублей 48 копеек.
В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случаях установленных Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
11.3. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
11.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 
11.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.  
11.6. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта.
11.7. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения Контракта с Подрядчиком, который является казенным учреждением.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.
12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
1. Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);
2. Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к Контракту);
3. График выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту);
4. Проектная документация (Приложение №4 к Контракту).
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
Администрация городского поселения «Вельское" Вельского муниципального района архангельской области
165150 Архангельская область г. Вельск 
ул. Советская д.33 тел./факс 6-00-82
эл.почта: org_adm@mail.ru
ИНН 2907010999 КПП 290701001
ОГРН 1052907034762 БИК 011117401
Отделение Архангельск Банка России //
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск (л/сч 03243002140)
Р/с: 03231643116051012400
К/с:40102810045370000016 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Вельское»)

	Подрядчик:
 ИП Кудрявцев Сергей Владимирович
165150 Архангельская область, г. Вельск
 ул. Пушкина д.39А    тел/факс:   (81836) 6-40-14 эл.почта:pitstop.14@yandex.ru
ИНН  290704146464
ОГРН 304290731800153
ОКПО 0065906543
Р/с40802810204000000796  Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанка  России 
 г. Архангельск
БИК 041117601
к/с 30101810100000000601




ПОДПИСИ СТОРОН

	Глава городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области

_______________(Ежов Д.В.)
	
	ИП Кудрявцев С.В.



_________________ (Кудрявцев С.В.)
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Приложение № 1 к Контракту 
от «28» февраля 2023 г. № 14/23 

Техническое задание на выполнение работ

	Наименование объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	Благоустройство общественной территории «Парк Южный», г. Вельск, Архангельская обл.
	условная единица
	1



	«УТВЕРЖДАЮ»
Глава городского поселения «Вельское»
Вельского муниципального района Архангельской области
______________Ежов Д.В.
«_1_» февраля_2023 г.

м. п


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту
«Благоустройство общественной территории «Парк Южный», г. Вельск, Архангельская обл.

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области.
2. Основания для работ.
2.1. Проектно-сметная документация по объекту «Благоустройство общественной территории «Парк Южный» (далее – объект), разработанная ООО «ГорПоект» (шифр34-21) в 2021году, утверждена распоряжением администрации городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области №425-р от 30декабря 2021 года.
2.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», включенный в национальный проект «Жилье и городская среда», разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Региональная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, муниципальная программа «Сохранение и благоустройство исторической части г. Вельска на 2023-2025 годы утверждена распоряжением администрации МО «Вельское» №249-р от 3 ноября 2022 года.
3. Местоположение объекта благоустройства: Благоустройство общественной территории Парк «Южный», г. Вельск, перекрёсток улиц Белинского и Садовая, кадастровый номер участка 29:01:190313:321, общей площадью 26404, 0 кв.м.
4. Вид благоустройства, его объем и этапы: 
4.1 Вертикальная планировка, в том числе:
-  5632,64 м2 – разработка грунта бульдозерами;
- 1784,807 м3 – разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы;
- 5000 м2 – планировка площадей бульдозерами окончательная;
Объёмы работ уточнить согласно проектно-сметной документации.
4.2 Подготовительные работы, в том числе:
- Демонтаж старых деревянных горок с транспортировкой на свалку;
- Валка деревьев и корчёвка пней с транспортировкой на свалку. Объёмы работ определены проектно-сметной документацией;
4.3 Установка малых архитектурных форм 28 шт. согласно проектно-сметной документации.
4.4 Установка светильников и стальных опор – 30 шт. объёмы работ уточнить согласно проектно-сметной документации.
4.5 Устройство водопропускных труб диам. 0.8 м. – 1 шт. Объёмы работ уточнить согласно проектно-сметной документации.
4.6 Устройство тротуара с установкой бортовых камней. Объем работ уточнить согласно проектно-сметной документации.
5. Основные характеристики объекта	
5.1. Технические параметры объекта приведены в Таблице №1.
Таблица №1
	Показатель
	Характеристики

	
	Существующий объект
	Объект после реализации проекта

	1.  Вертикальная планировка территории:

	1.1 Разработка грунта бульдозерами

	Ориентировочная
площадь участка
(м2) 5632,64
	
	1.  участок парка около 5632,64 м2; 
Объёмы работ уточнить согласно проектно-сметной документации.


	
	
	

	
	
	

	1.2 Устройство тротуара 

	Ориентировочная
протяженность участка
дороги 0,85(км)
	отсутствует
	2.371 м2(ориентировочно)

	Тип покрытия
	грунт
	Усиленная плитка тротуарная

	Характеристики
	отсутствует
	Площадь покрытия тротуара
2371м2
Ширина дорожки 2,4-3,0м, «Брусчатка» размером 199*99*80 мм. серая. Бортовые камни БР 100.20.8(бетон В22.5),1700 шт. 
В соответствии с проектно-сметной документацией.

	
	
	

	1.3 МАФ
	
	

	Установка МАФ

	отсутствует
	Изделие артикул 9307 длина - 2,8 м, ширина - 0,94 м, высота - 0,45 м, модульная скамья – 6шт.
Изделие артикул 0419 длина - 12,2 м, ширина - 5,75 м, высота - 3,1 м Навес "ТЕНТ" – 1шт.
Изделие артикул 9300а (цвет Смола 5052) длина - 2 м, ширина - 0,5 м, высота - 0,8 м, скамья – 2шт.
Изделие артикул 9303а (цвет Смола 5052) длина - 2 м, ширина - 0,5 м, высота - 0,7 м, скамья – 4шт.
Изделие артикул 9332 длина –
2,5 м, ширина - 1,5 м, высота - 0,5 м, подиум – 4шт.
Изделие артикул 9301 (цвет Смола 5052) длина - 0,5 м, ширина - 0,5 м, высота - 0,45 м, модульная скамья – 1шт.
Изделие артикул 1352 длина - 1 м, ширина - 1 м, качели – 2шт.
Изделие артикул 1335 длина - 0,4 м, ширина - 0,4 м, высота - 0,8 м урна "Мегаполис» – 8 шт.




	1.4 Освещение
	
	

	Освещение

	Общегородское уличное освещение
	Устройство светильников в соответствии с проектно-сметной документацией

	
	
	

	

	1.5 Водоотвод
	
	

	Трубы водопропускные

	отсутствует
	Трубы водопропускные


	Характеристики

	отсутствует
	Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-2, бетон В25W4 – 1шт. Уточнить в соответствии с проектно-сметной документацией.

	
	
	

	
	
	



5.2. Все виды, объёмы работ и использованные материалы по объекту приведены в проектной, рабочей и сметной документации.

6. Общие требования.
6.1. Требования к выполнению работ:
6.1.1. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в соответствии с требованиями проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими действующими на момент производства работ нормативными документами (в действующей редакции), приведенными в п. 13 настоящего технического задания.
6.1.2. Работы на Объекте выполняются согласно Графику выполнения работ, разработанными Подрядчиком до начала выполнения работ и согласованным с администрацией городского поселения «Вельское». График предоставляется Подрядчиком за 10 дней до предполагаемого начала работ.
6.1.3. Все демонтируемое оборудование, элементы конструкций и другие материалы силами Подрядчика вывозятся на место складирования (территорию, площадку, помещение и иное) определенное Заказчиком.
6.1.4. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения оборудования объектов водоснабжения и других инженерных сооружений.
6.1.5. До начала производства работ получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.
6.1.6. При производстве работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) Подрядчик обязан получить необходимые письменные разрешения организаций, эксплуатирующих эти сооружения до начала работ.
6.1.7. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.
6.1.8. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
· Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.
· Порядок допуска и производства работ должно осуществляться согласно действующим нормативным документам.
· Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа, спецодежды и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с действующими нормативными документами.
· Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации—владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.
6.1.9. Приёмка строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляется с соблюдением действующих нормативных документов, в том числе указанным в п. 13 настоящего технического задания.
6.1.10. Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций должно быть согласовано с Заказчиком.
6.1.11. Подрядчик должен за свой счёт застраховать строительные риски при проведении строительно-монтажных работ. 
6.2. Сроки выполнения работ:
сроки завершения благоустройства – до 01.09.2023г.

7. Поставка оборудования и материалов.
7.1. Закупка и доставка на Объект материалов и оборудования, предусмотренных проектной и рабочей документацией, осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий муниципального контракта и данного технического задания.
7.2. Требование к упаковке: продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей её сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную.
7.3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: в соответствии с п. 10 настоящего технического задания.
7.4. Общие технические требования к поставляемой продукции: продукция должна быть новой и ранее не использованной.
7.5. Требования к стандартизации продукции: поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.
7.6. Требования к сертификации продукции: Поставляемая Подрядчиком продукция, должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкции по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т. п.), и подтверждаться сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей, копией акта приемки (экспертного заключения), подтверждающего аттестацию поставленной продукции (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих аттестации).
7.7. Требования к комплектации: поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определённых проектно-сметной документацией по объекту «Парк Южный», разработанная ООО «ГорПроект» в 2021году.
7.8. Обязательно проведение входного контроля поставляемого оборудования и материалов в соответствии с действующими НТД, ОРД и иными документами, в том числе, перечисленными в п. 13.

8. Требования к подрядной организации
8.1. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.
8.2. Опыт выполнения аналогичных работ.
8.3. Наличие квалифицированного персонала. Подрядчику необходимо представить список ответственных лиц: ответственного руководителя работ, производителя работ, членов бригады.
8.4. Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ и непосредственное производство работ должны осуществляться в соответствии с требованиями проекта производства работ проектной и рабочей документации.
8.5. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии.
8.6. Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала Подрядчика представлено в п. 13.
8.7. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.
9. Правила контроля и приемки работ
9.1. Заказчик организует технический надзор за ходом работ.
9.2. Приемка работ осуществляется, в соответствии с действующими нормативными документами, оформлением документов свидетельствующих о выполнении работ, журналов КС-6, КС-6а и других специализированных журналов, актов освидетельствования скрытых работ, актов приемки ответственных конструкций, двухсторонних актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-правовых документах.
9.3. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за 10 дней до проведения процедуры приемки объекта рабочей комиссией.
9.4. Заказчик, совместно с Подрядчиком, организует и обеспечивает проведение процедуры оценки соответствия законченного объекта. 
9.5. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.
9.6. При сдаче работ, этапа работ, подрядчик должен предоставить Заказчику технические акты на выполненные работы, протоколы наладки и испытаний, паспорта установленного оборудования, гарантийный паспорт, исполнительную документацию в соответствии с требованиями.
9.7. Для получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок, Заказчик направляет в территориальный орган Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору заявление установленного образца с приложением документов о завершении СМР, согласно перечню, утвержденному приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 №212 (при необходимости). Подрядчик принимает непосредственное участие в подготовке заявления и документов к нему, в устранении замечаний (при их наличии) к представляемым документам, в осмотре электроустановки, в устранении замечаний (при их наличии) по итогам осмотра.
9.8. Стоимость выполненных работ объекта основных средств определяется в актах выполненных работ по каждому инвентарному объекту основных средств.
10. Гарантии подрядной организации
10.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки.
10.2 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.
11. Другие требования
11.1. Сметная документация должна быть составлена базисно-индексным методом на основании территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001). При составлении сметной документации необходимо учитывать требования приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.08.2020 № 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации»;
11.2. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые согласования и разрешения для выполнения строительно-монтажных работ.
11.3. Подрядчик обеспечивает установку и функционирование в круглосуточном режиме на объекте не менее 3-х IP-камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного подключения по веб-интерфейсу через сеть Интернет. Размещение камер и ракурсы видеосъемки должны обеспечивать максимальную информативность текущего состояния объекта. Для линейных объектов необходимость установки видеонаблюдения согласовать с Заказчиком при наличии технической возможности в условиях отсутствия доступа к сети Интернет подключение камер видеонаблюдения осуществляется посредством 3G/4G модема.
12. Приложение
12.1. Проектно-сметная документация ООО «ГорПроект"34-21.
13. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ на объекте
· Земельный кодекс Российской Федерации;
· Лесной кодекс Российской Федерации;
· Водный кодекс Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
·  «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168);
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);
· Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства. Дополнены и изменены Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года;
· Правила устройства электроустановок (действующее издание), утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.08.2020 № 421/пр. «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957);
· СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
· Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (в действующей редакции).
· Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. М., Госстрой России, 1999.
Основные нормативные документы по технике безопасности при производстве работ:
· Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н);
· СО 153-34.03.603-2003. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261);
· Стандарт организации - СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования», введённый в действие распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р;
· Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждённая Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007 (с рекомендациями учебника «Первая помощь» письмо от 29.02.2012 №14-8/10/2-1759);
· Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796);
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н);
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н);
· Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от  16.11.2020 № 782н);
· Объёмы и нормы испытаний электрооборудования (СО 34.45-51.300-97) (п.п. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31);
· Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждённое Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73;
· СТО 01.О11.01-2017. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утверждённые Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80;
· Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
· Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002).
Основные нормативные документы по организации приемки строительно-монтажных и пусконаладочных работ:
· СНиП 3.01.04-87. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987);
· РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128) (ред. от 26.10.2015);
· РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7);
· И 1.13-07. «Инструкция по оформлению приёмосдаточной документации по электромонтажным работам» (утв. Ассоциацией «Росэлектромонтаж» 12.04.2007),
· СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06–85.
	Глава городского поселения «Вельское»
Вельского муниципального района
 Архангельской области
	Ежов Д.В.
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Приложение № 2 к Контракту 
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Локальный сметный расчет
( прилагается отдельным файлом)




















































Приложение № 3 к Контракту 
от «28» февраля 2023 г. № 14/23

График выполнения работ
(разрабатывается Подрядчиком, согласовывается Заказчиком)
	[bookmark: _GoBack]График выполнения работ по муниципальному контракту от 28 февраля 2023 года  №  14/23,

	
	
	(указать реквизиты МК)

	заключенному между администрацией городского поселения  «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области

	
	
	

	и __________________________________________________________

	
	(указать наименование подрядной организации)


	
Наименование объекта
	 Благоустройство общественной территории "Парк Южный" расположенный по адресу: г. Вельск Архангельской области

	
	
	
	

	Адрес  территории 
	165150, Архангельская область, город Вельск, перекресток улиц Белинского и Садовая, парк «Южный»

	 

	№ п/п
	Наименование работ (укрупненно)
	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)
	Дата завершения работ  (число, месяц, год)

	Территория  (указать наименование и (или) адрес)

	1
	 Подготовительные работы
	 01.05.2023
	 15.05.2023

	2
	 Свод деревьев, расчистка площадей от кустарников, вывозка мусора
	 20.05.2023
	 10.06.2023

	3
	Разработка грунта, планировка площадки
	01.06.2023
	25.06.2023

	4
	Прокладка кабельных линий, устройство фундаментов под опоры
	01.06.2023
	30.06.2023

	5
	Приобретение материалов для монтажа наружного освещения
	01.04.2023
	30.05.2023

	6
	Устройство щебеночных и песчаных оснований
	25.06.2023
	20.07.2023

	7
	Монтаж бордюрного камня
	20.07.2023
	15.08.2023

	8
	Приобретение и доставка МАФов
	01.06.2023
	25.06.2023

	9
	Устройство покрытий тротуаров из «Брусчатки»
	25.07.2023
	20.08.2023

	10
	Монтаж щитов распределительных
	01.07.2023
	20.07.2023

	11
	Монтаж торшерных светильников
	10.08.2023
	20.08.2023

	12
	Монтаж МАФов
	05.08.2023
	25.08.2023

	13
	Вывозка мусора
	25.08.2023
	30.08.2023

	14
	Пусконаладочные работы
	25.08.2023
	30.08.2023

	
	
	
	

	Дата составления: _____________________
	
	

	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	СОГЛАСОВАНО:

	
	
	
	

	Должность уполномоченного представителя ОМС
	Должность уполномоченного представителя подрядной организации

	
	
	
	

	МП
	
	МП
	

	__________________________          ФИО
	__________________________          ФИО

	                        (подпись)
	                          (подпись)
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