Муниципальный контракт № 104/104/18
Благоустройство парка "Переменка" на территории МО "Вельское".
Устройство площадки из бордюрного камня.

ИКЗ 183290701099929070100101231250000244

г. Вельск 15 мая 2018 г

Администрация муниципального образования «Вельское», именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы муниципального образования «Вельское» Ежова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Крылова Алена Николаевна, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице Крыловой Алены Николаевна, действующей на основании ОГРНИП 305290700500425, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 04 мая 2018 года, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское», устройство площадки из бордюрного камня, в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1) и проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, должно осуществляться в сроки, указанные в настоящем Контракте.

1.2. Требования к выполнению работ определяются техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1) и сметным расчетом. Датой выполнения работ считается дата подписания акта оказанных услуг обеими Сторонами.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена работы, которые, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, определена, протоколом подведения итогов электронного аукциона и составляет 513 086 (Пятьсот тринадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 72 копейки. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту. Стоимость работ включает в себя приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

2.3. Если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, или иного занимающегося частной практикой лица, сумма контракта подлежащей к уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.4. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема работ в течение 15 дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ (форма КС2), справки о стоимости работ (форма КС3), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ, из средств МО «Вельское» и после перечисления на счет Заказчика межбюджетных трансфертов.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.4. Давать предписания (распоряжения):

- о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного нарушения невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

- о приостановке производства работ, в случае, когда допущенное нарушение, возможно, устранить

только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.

Предписания (распоряжения) даются Заказчиком в письменном виде представителю Подрядчика, с указанием даты и срока его исполнения и записываются Подрядчиком в журнал производства работ.

Предписания (распоряжения) должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний (распоряжений) хранятся Заказчиком.

3.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.6. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

3.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.1.8. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

3.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик вправе назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

3.2.2. Своевременно произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

3.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

3.3.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, условиями Контракта и действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими актами, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов и выполнить работы в срок **с 01 августа 2018 года до 31 августа 2018 года.** Контрактом допускается досрочное исполнение Подрядчиком своих обязательств по согласованию с Заказчиком.

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Подрядчик руководствуется ими при исполнении настоящего Контракта.

3.4.2. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, изделий и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций соответствия, паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

3.4.3. Самостоятельно обеспечить своевременное квалифицированное получение согласовательных и разрешительных документов, необходимых для начала и беспрепятственного выполнения работ на Объекте.

Обеспечить и содержать за свой счет освещение и охрану Объекта, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, охрану материалов, изделий и

конструкций, находящихся на строительной площадке.

3.4.4. Обеспечить во время производства работ выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.4.5. Нести всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Организовать движение транспорта и пешеходов, обеспечить установку ограждений, временных дорожных знаков и указателей в местах проведения работ по Контракту в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативными правовыми актами.

3.4.7. До сдачи результата работ Заказчику освободить место выполнения работ от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря.

3.4.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ.

3.4.9. Компенсировать Заказчику в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных актов по иску третьих лиц за противоправные действия работников Подрядчика.

3.4.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения.

3.4.11. Обеспечить представителя Заказчика транспортом и всем необходимым оборудованием для приемки выполненных работ.

3.4.12. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленно письменно уведомить Заказчика.

3.4.13. Предоставить Заказчику по первому его требованию информацию о наличии материалов, механизмов, о числе рабочих и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Контракта. Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

3.4.14. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

3.4.15. При готовности результата работ к сдаче в полном объеме письменно уведомить Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки работ.

3.4.16. По окончании выполнения работ по Контракту сдать результат работ Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.17. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. **Подрядчик вправе:**

3.5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Контракта. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта.

3.5.2. Имеет иные права в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

4.2. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

4.3. После завершения всех работ, предусмотренных Контрактом, Сторонами оформляется и подписывается Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо Заказчик выдает предписание (распоряжение) об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает предъявленные Подрядчиком документы и подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в их подписании.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ несет Подрядчик до приемки Заказчиком результата выполненных работ по Контракту.

4.5. Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты, произведенные

Подрядчиком сверх установленной стоимости работ по Контракту.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

5.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантия на материалы составляет – не менее гарантии установленной заводом изготовителем.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки конструктивных элементов сооружений не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. Устранение дефектов и недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов и недостатков не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика.

5.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных дефектов и недостатков или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами и недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну

5.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.5. Выполняемые работы, применяемые в ходе исполнения Контракта материалы, изделия и конструкции, если в их отношении законодательством Российской Федерации установлены требования энергетической эффективности и экологической безопасности, должны соответствовать указанным требованиям.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Обязанность по обеспечению выполнения работ по Контракту материалами, изделиями и конструкциями несет Подрядчик.

6.2. Качество материалов, изделий и конструкций должно соответствовать требованиям нормативных актов, строительных норм, государственных стандартов, технической документации. Все материалы, изделия и конструкции в течение всего срока службы Объекта должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов.

Все поставляемые для выполнения работ по Контракту материалы, изделия, конструкции и иное имущество должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями)и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций сметной документации, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и другим нормативно-техническим актам.

6.4. Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану строительной площадки, места открытого хранения материалов, изделий, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов для выполнения работ по Контракту до приемки Заказчиком результата выполненных по Контракту работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по Контракту, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы определяемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»).

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Подрядчика

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 15 392 (Пятнадцать тысяч триста девяносто два) руб. 60 коп, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно)

(Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа 2017 года № 1042) (далее – Правила).

7.4. В случае проведения электронного аукциона на право заключить Контракт:

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 51 308 (Пятьдесят одна тысяча триста восемь) руб. 67 коп., определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из обеспечения Контракта. В случае недостатка (нехватки) денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, для удержания суммы неустойки недостающая сумма вычитается Заказчиком из оплаты по настоящему Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 5 рабочих дней письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

7.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при осуществлении окончательных расчетов по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Контракта при осуществлении оплаты по настоящему Контракту.

7.8. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении работ по Контракту, по вине Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик возмещает Заказчику и/или третьим лицам сумму материального ущерба, убытки.

7.9. Подрядчик несет установленную законодательством Российской Федерации административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за неисполнение, ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту.

7.10. Возмещение убытков, уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту и устранения нарушений.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА*

8.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является *безотзывная банковская гарантия на сумму/внесение денежных средств на счет Заказчику в размере 31 248,57 руб.* Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе.

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к банковской гарантии, установленным Правительством Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта, без учета гарантийных обязательств по Контракту не менее чем на 1 (один) месяц.

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в следующих случаях:

- неисполнение обязательств по выполнению работ в обусловленный Контрактом срок;
- неисполнение обязательств по выполнению работ надлежащего качества;
- неисполнение обязательств по выполнению работ в соответствии с установленным объемом.

Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понесет Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

8.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

8.4. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по

обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

8.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки.

8.7. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту, за исключением случаев неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после подписанием сторонами акта выполненных в полном объеме всех работ в соответствии с контрактом, в течение 30 рабочих дней после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются по реквизитам платежного документа, на основании которого сумма обеспечения исполнения Контракта была перечислена Заказчику.

8.8.. Если для обеспечения исполнения Контракта Подрядчик внес денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, Заказчик вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке удерживать из этих денежных средств неустойки (штрафы, пени), убытки, подлежащие уплате или возмещению Подрядчиком за нарушение Контракта, расходы, связанные с привлечением третьих лиц для устранения недостатков Работ или выполнения Работ, не выполненных Подрядчиком, а также иные денежные средства, подлежащие уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту.

8.9.. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

** В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 8 муниципального контракта исключается*

9. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

9.2. Истечение срока действия Контракта и срока выполнения Работ не влечет прекращения обязательств по Контракту.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

9.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества Работ и иных условий Контракта;

9.3.2. если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается не более чем на 10 % (десять процентов) предусмотренный Контрактом объем Работ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

9.4. Любые изменения и дополнения (в том числе приложения) условий Контракта приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами.

9.5. Контракт может быть прекращен Сторонами досрочно путем заключения ими соглашения о расторжении Контракта. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3-х с даты его получения.

9.6. Контракт может быть расторгнут досрочно на основании решения суда в случаях и в порядке, предусмотренном Контрактом и законодательством Российской Федерации.

9.7. Контракт может быть прекращен досрочно вследствие отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.8. Прекращение Контракта (окончание срока действия Контракта или его расторжение) влечет прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств, вытекающих из условий Контракта, которые в силу своей природы предполагают их действие и после прекращения Контракта либо имеют целью

регулирование отношений Сторон в период после прекращения Контракта. Прекращение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при неисполнении или ненадлежащем исполнении Контракта.

9.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предварительно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней. В частности, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в следующих случаях:

9.9.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что завершение Работ к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

9.9.2. в случае если во время выполнения Работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Подрядчик не устранил Недостатки (дефекты) Работ в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

9.9.3. если отступления в Работах от условий Контракта или иные Недостатки (дефекты) Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

9.10. В случае если до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик провел экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов (экспертной организации), решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе принять только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта (экспертной организации) будет подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено любое из следующих обстоятельств:

9.13.1. Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки; или

9.13.2. Подрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; или

9.13.3. у Подрядчика отсутствует (в том прекратило действие после заключения Контракта) свидетельство о допуске, выданного саморегулируемой организацией либо иное разрешение, необходимое в соответствии с Законодательством для исполнения обязательства по Контракту.

9.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

если нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, в том числе в случае, если просрочка исполнения Заказчиком обязанности или обязанностей, предусмотренных Контрактом, влечет просрочку исполнения Контракта Подрядчиком более чем на 10 (десять) процентов от общего срока выполнения Работ, предусмотренного Контрактом.

9.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также дублируется телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной из Сторон другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного реального ущерба (за исключением упущенной выгоды), понесенного пострадавшей Стороной в связи с обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.18. В случае досрочного прекращения Контракта Подрядчик обязан немедленно предпринять следующие действия:

9.18.1. прекратить все Работы, за исключением работ, которые необходимы для защиты и сохранности имущества, находящегося на объекте благоустройства;

9.18.2. передать Заказчику все выполненные Работы, оборудование и материалы, находящиеся на объекте благоустройства и предназначенные для выполнения Работ;

9.18.3. вывезти всю строительную технику Подрядчика и установленные Подрядчиком временные конструкции с объекта благоустройства, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности Работ, и передать объект благоустройства по акту приема-передачи Заказчику;

9.18.4. передать Заказчику Техническую документацию, Исполнительную документацию, Организационно-технологическую и иную отчетную документацию на выполненные Работы и понесенные затраты;

9.19. После выполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, Стороны не позднее 5 рабочих дней должны осуществить приемку-передачу незавершенного объекта благоустройства и произвести сверку взаимных расчетов.

9.20. Приемка незавершенного объекта благоустройства осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом с подписанием акта приема-передачи, в котором фиксируются выполненные Работы с указанием процентного соотношения выполненных Работ до момента расторжения Контракта к общему объему Работ.

9.21. Для проверки выполненных Работ и подписания акта приемки незавершенного объекта благоустройства Заказчик организует приемочную комиссию.

9.22. В случае возникновения у Подрядчика разногласий относительно результатов приемки незавершенного объекта благоустройства Заказчика Подрядчик вправе инициировать проведение независимой экспертизы.

9.23. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, определяется в процентном соотношении фактически выполненного надлежащим образом объема работ к общему объему Работ по Контракту, с учетом всех предусмотренных Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации штрафных санкций, удержаний и иных выплат.

9.24. В случае досрочного прекращения Контракта по основаниям, не связанным с виновными действиями Подрядчика, незавершенные Работы могут быть приняты и оплачены по стоимости соответствующего объема, указанной в Смете, при условии, что процентное соотношение фактически выполненных и принятых Работ по отношению к общему объему Работ по Контракту или соответствующему Этапу Работ составляет не менее 75% (семидесяти пяти процентов). В случае если объем фактически выполненных и принятых Работ в процентном соотношении составляет менее 75 % (семидесяти пяти процентов) от общего объема Работ по Контракту или соответствующему Этапу Работ, оплате подлежат только документально подтвержденные прямые затраты, понесенные Подрядчиком на выполнение соответствующих Работ до прекращения Контракта, по стоимости соответствующих затрат, указанной в Смете.

При этом Подрядчик не вправе требовать оплаты таких затрат по их рыночной стоимости, а также возмещения затрат, не предусмотренных в Смете и не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом. Оплата производится при выполнении условий Контракта об оплате (включая предоставление необходимых документов, устранение Недостатков (дефектов) Работ и пр.) в порядке, предусмотренном разделом 2 Контракта.

9.25. При досрочном прекращении Контракта до завершения Работ в связи с виновными действиями (бездействием) Подрядчика, Заказчик вправе полностью отказаться от приемки незавершенных Работ. В этом случае Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплатить незавершенные Работы исходя из стоимости соответствующей части Работ, указанной в Смете, и Подрядчику возмещаются в отношении незавершенных Работ только документально подтвержденные прямые затраты на выполнение соответствующих Работ, понесенные Подрядчиком до прекращения Контракта, по стоимости соответствующих затрат, указанной в Смете. При этом Подрядчик не вправе требовать оплаты таких затрат по их рыночной стоимости, а также возмещения затрат, не предусмотренных в Смете и не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие условия Контракта, включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

10.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в течении 3-х рабочих дней со дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

10.4. В случае возникновения у Подрядчика разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных им Услуг, а также в случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при приемке Услуг, Подрядчик вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.

10.5. Для целей проведения указанной экспертизы Подрядчик направляет Заказчику для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы.

10.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Подрядчиком кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение 3-х дней со дня получения предложения Подрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если Подрядчиком было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору Подрядчика из указанных в его предложении.

10.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организации) Заказчик направляет Подрядчику для согласования свое предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций).

10.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта (экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты такой экспертизы являются обязательными для Сторон.

10.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, оплачиваются в любом случае Подрядчиком.

10.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение месяца с момента направления первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме.

11.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- электронной почтой;
- факсом.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

11.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

11.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

11.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, она обязана незамедлительно с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий не получения в срок корреспонденции.

Подрядчик также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений и допусков, необходимых для исполнения Контракта, об аресте имущества Подрядчика, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.

11.6. Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме электронного документа.

11.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:

11.7.1. Приложение № 1 Техническое задание;

11.7.2. Приложение № 2 Проектная документация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Администрация МО "Вельское"
165150 Архангельская область г. Вельск
ул. Советская д.33 тел./факс 6-00-82
эл.почта: org_adm@mail.ru
ИНН 2907010999
КПП 290701001
Р/с 40204810700000000273 в Отделение Архангельск г. Архангельск
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
/40204908273/(Администрация МО «Вельское»)
ОГРН 105907034762
БИК 041117001
Глава МО "Вельское"
_____ Д.В. Ежов

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Крылова Алена Николаевна
165150 Архангельская область, г. Вельск
ул. Фефилова, дом 12 кв.3
ИНН 290701832909
Р/с 40802810204180101405 в Архангельское ОСБ №8637 г. Архангельск
К/с 30101810100000000601
ОГРН 305290700500425
БИК 041117601
fruk.mir@yandex.ru

ИП Крылова Алена Николаевна
_____ А. Н. Крылова

Муниципальный контракт подписан электронной цифровой подписью
Ведущий специалист Любиц Лобанова В.С

Приложение 1 к муниципальному контракту

№ 104/104/18 от 15 мая 2018г

Техническое задание
Благоустройство парка "Переменка" на территории МО "Вельское".
Устройство площадки из бордюрного камня.

1. Наименование объекта закупки: Благоустройство парка «Переменка» на территории МО «Вельское». Устройство площадки из бордюрного камня.

2. Место проведения работ: 165150 Архангельская область город Вельск, парк «Переменка» между улицами Некрасова и Горького.

3. Период проведения работ: с 1 августа до 31 августа 2018 года

4. Виды работ: согласно прилагаемой проектно-сметной документации:
- установка бордюрных камней
- устройство покрытия из мелкоштучной бетонной плитки

5. Требования к качеству строительных материалов: Качество строительных материалов, используемых при производстве работ, должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия, ГОСТу для данной группы продукции, безопасности жизни и здоровья. Материалы должны быть новыми. Материалы не соответствующие требованиям настоящего контракта, в том числе недоброкачественные подлежат замене на доброкачественные.

6. Требования к проводимым работам: перед производством работ Подрядчик должен выполнить согласования со всеми заинтересованными службами, работы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, требованиям правил пожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок сдачи и приемки работ: Приемка работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика и оформляется актами КС2 и КС3 о приемке. Если при приемке будет обнаружено несоответствие работ указанным условиям, Заказчик отказывается от приемки работ и в течение 3-х дней информирует об этом Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу или посредством электронной почты. В течение 10-ти дней после получения претензии Подрядчик обязуется за свой счет исправить выявленные недостатки.

При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию по объекту акты скрытых работ, сертификаты качества на используемые материалы и оборудование, исполнительную съёмку объекта.

8. Гарантийный срок на выполненные работы по благоустройству объекта составляет 3 (Три) года с момента ввода в эксплуатацию.

9. Объёмы работ и используемые материалы при проведении работ определены ведомостью объемов работ, проектной документацией.

Приложение 1 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство парка "Переменка" на территории МО "Вельское"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Благоустройство				
Устройство покрытий из тротуарной плитки (площадка для Workout)				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,45	
2	Песок природный для строительных: работ средний	м3	45	
3	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2 покрытия	3	
4	Брусчатка	м2	-300	
5	Плитка тротуарная П16-6 200х100х60 мм (300 м2*50 шт.)	шт.	15000	
Устройство бортовых камней (тротуарных)				
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,1	
7	Бордюрный камень 1000х80х200 мм Б-5 (тротуарный)	шт.	110	
Раздел 2. Перевозка дорожной плитки Ярославль-Вельск 454 км				
8	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза	1 т груза	44,526	
9	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	44,526	

Заказчик: Подрядчик:

_____ Д.В. Ежов _____ А. Н. Крылова