

## Муниципальный контракт № 181/181/17

на уборку деревьев в парке на Набережной на территории МО "Вельское" в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год

г. Вельск

31 мая 2017 г.

Администрация МО «Вельское» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования «Вельское» Рогозина Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Системы безопасности» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тайдонова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «16» мая 2017 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### 1. Предмет Контракта

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по уборке деревьев в парке на Набережной на территории МО «Вельское» в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, должно осуществляться в сроки, указанные в настоящем Контракте.

1.2. Требования к выполнению работ определяются техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1). Датой выполнения работ считается дата подписания акта оказанных услуг обеими Сторонами.

1.3. Качество работ должно соответствовать техническому заданию (Приложение № 1). В случае выполнения работ, качество которого не соответствует условиям Контракта, Подрядчик без промедления должен устранить недостатки. Убытки, возникшие в связи, с этим несет Подрядчик.

### 2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена работы, которые, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, определена, протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «16» мая 2017 г. и составляет 194 472 (Сто девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят два) рубля 44 копейки. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

2.3. Если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, или иного занимающегося частной практикой лица, сумма контракта подлежащей к уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.4. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ и счета Подрядчика в течение 20 банковских дней, после поступления на счет Заказчика межбюджетных трансфертов.

### 3. Права и обязанности сторон.

3.1. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению Контракта третьих лиц.

3.2. Подрядчик обязан:

- произвести работы на условиях настоящего Контракта в соответствии с требованиями нормативных документов и в сроки, определенные настоящим Техническим заданием. Работы необходимо провести с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

- обеспечить соответствие и качество оказанных услуг, на условиях, предусмотренных Приложением №1;

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.3. Заказчик имеет право:

- контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по Контракту без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

- в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения задания Заказчика.

- привлекать представителей Подрядчика при проведении обследований и проверок состояния объектов не реже одного раза в неделю.

3.4. Заказчик обязан:

- передавать Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию;

- оплатить работу в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

#### 4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Контроль за выполнением работ осуществляет Заказчик путем осмотра мест проведения работ при объезде с оформлением соответствующих актов.

4.2. В комиссию по приему выполнения работ входят: представители Заказчика, представители Подрядчика, имеющие соответствующие полномочия, подтвержденные в письменном виде.

Оценка качества производится в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, при соблюдении технологии проведения работ на основании визуального осмотра, предоставления документации, подтверждающей утилизацию или переработку порубочных остатков и оформляется актом. Работа считается не выполненной в случае невыполнения Подрядчиком хотя бы одного требования настоящего Технического задания.

4.3. Для сдачи выполненных работ Подрядчик обеспечивает перевозку комиссии, принимающей работы, с места нахождения комиссии (администрация МО «Вельское») до места выполнения работ и обратно.

4.4. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ.

#### 5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и условиями настоящего контракта.

5.2. Взыскание неустойки с Подрядчика

5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком контрактных обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. п. 6 - 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании акта об оказании работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{ЦБ} \times ДП,$$

где:

$С_{ЦБ}$  - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = (ДП / ДК) \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

5.2.2. За ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, исключая просрочку исполнения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 19 447,24 руб.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 исходя из цены Контракта на момент его заключения. Размер штрафа должен составлять:

а) 10% пены Контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;

В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Подрядчику за оказанные им работы, или в счет суммы, внесенной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту.

### 5.3. Взыскание неустойки с Заказчика

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 4861,81 руб.<sup>2</sup>

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

5.6. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

5.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 % (одного процента) от суммы муниципального контракта, указанной в п.2.1. При этом Заказчик производит оплату муниципального контракта за вычетом начисленной суммы неустойки.

5.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения признана вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.11. «Заказчик» по итогам проверки, в случае отказа выполнения или невыполнения работ Подрядчиком, не производит оплату за отчетный период, а в случае частичного или не качественного выполнения работ оплата снижается до 25%.

5.12. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении работ по Контракту, по вине Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик возмещает Заказчику и/или третьим лицам суммы материального ущерба.

5.13. Подрядчик несет установленную законодательством Российской Федерации административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за неисполнение, ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту.

## 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА\*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является *внесение денежных средств на счет Заказчику в размере 42276,51 руб.*

*(В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по*

---

б) 5% цены Контракта, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;

в) 1% цены Контракта, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;

г) 0,5% цены Контракта, если его цена превышает 100 млн руб.

<sup>2</sup> Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 исходя из цены Контракта на момент его заключения. Размер штрафа должен составлять:

а) 2,5% цены Контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;

б) 2% цены Контракта, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;

в) 1,5% цены Контракта, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;

г) 0,5% цены Контракта, если его цена превышает 100 млн руб.

отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе.)

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения – до 31 декабря 2017 г.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту, за исключением случаев неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после подписания сторонами акта выполненных в полном объеме всех работ в соответствии с контрактом, в течение 30 рабочих дней после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются по реквизитам платежного документа, на основании которого сумма обеспечения исполнения Контракта была перечислена Заказчику.

6.7. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, а также при наличии иных нарушений условий Контракта, денежные средства внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта подлежат возврату Подрядчику, за исключением суммы неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Контракта, которые перечисляются на счет Заказчика в досудебном порядке из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

6.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратиться с иском на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

*\* В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 7 муниципального контракта исключается*

## **7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.**

7.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;
- в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения от Исполнителя убытков в случае если:

- Исполнитель не приступает своевременно к исполнению контракта;
- отступления от условий контракта и иные недостатки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет другой Стороне письменное мотивированное предложение о расторжении настоящего Контракта. Другая Сторона в течение 3 (трех) календарных дней от даты получения предложения должна его рассмотреть и дать ответ, то есть либо заключить соглашение о расторжении настоящего Контракта, либо уведомить о своем отказе о расторжении настоящего Контракта на предложенных условиях.

7.4. Расторжение Контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту.

## 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего контракта, и стороны не могли предвидеть их наступление. При этом срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения, но не позднее 25 декабря 2017 года

9.2. Споры и разногласия сторон, возникающие в процессе исполнения контракта, разрешаются путем направления претензии, которая должна быть рассмотрена в течение 7 дней с момента получения претензии. В случае неудовлетворения претензии, споры решаются в судебном порядке. Иски, вытекающие из настоящего контракта, предъявляются в арбитражный суд Архангельской области.

9.3. Отношения сторон, не предусмотренные условиями настоящего контракта, регулируются нормами действующего законодательства.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

9.5. Все возникающие споры и разногласия по данному контракту разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия – в претензионном порядке.

9.6. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

### ЗАКАЗЧИК:

Администрация МО "Вельское"  
165150 Архангельская область г. Вельск ул.  
Советская д.33 тел./факс 6-00-82  
ИНН 2907010999  
КПП 290701001  
Р/с 40204810700000000273 в Отделение  
Архангельск г. Архангельск  
УФК по Архангельской области и Ненецкому  
автономному округу  
/402042408273/(Администрация МО  
«Вельское»)  
ОГРН 105907034762  
БИК 041117001  
Глава МО "Вельское"

Рогозин И.А.

### ПОДРЯДЧИК:

ООО «Системы безопасности»  
160107, Вологодская область, Сокольский р-н,  
г. Кадников, ул. Володарского, д.2, кв. 27.  
ИНН 3527020978  
КПП 352701001  
Р/с 40702810208000000135  
ЗАО «Банк Воложанин»  
ОГРН 1153525031076  
БИК 041909760

Директор ООО «Системы безопасности»  
Тайдонов В.Ю.



### Техническое задание

**Уборка деревьев в парке на Набережной на территории МО «Вельское» в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год**

**1. Предмет контракта:**

Выполнение работ по вырубке деревьев, расчистке площадей от кустарника и мелколесья в парке на Набережной на территории МО «Вельское»

**2. Сроки выполнения работ.**

С момента заключения муниципального контракта по 31 августа 2017 года.

**3. Объем работ (с погрузкой и перевозкой):**

ул. Набережная (от ограждения до ручья)

- Валка деревьев в городских условиях (береза) диаметром 28 см, высота 22 м в количестве 9 штук;
- Валка деревьев в городских условиях (тополь) диаметром 28 см, высота 24 метра, количество 5 штук;
- Валка деревьев в городских условиях (береза) диаметром 36 см, высота 24 метра, количество 4 штуки;
- Валка деревьев в городских условиях (тополь) диаметром 56 см, высота 29 м, количество 33 штуки;
- Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли площадью 101 м<sup>2</sup>.
- ул. Набережная (от ручья до рынка)
- Валка деревьев в городских условиях (тополь) диаметром 56 см, высота 29 м, количество 2 штуки;
- Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли площадью 121 м<sup>2</sup>.
- ВСЕГО: 53 дерева, 222 м<sup>2</sup> кустарника и мелколесья.

**4. Условия выполнения работ.**

Работы могут выполняться вблизи зданий, проезжей части дороги, воздушных линий (ЛЭП, связь, кабельное телевидение, интернет), газопровода среднего давления, пересечение людских потоков. При необходимости (наличие линии электропередач (ЛЭП), проводов телеграфной связи, кабелей кабельного телевидения, газопровода среднего давления) Подрядчику необходимо проводить согласования с соответствующими организациями (ВРЭС, ОАО «Ростелеком», ИП Хобатенков, ВГС, другие).

Работы надлежит осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов и в сроки, определенные настоящим Техническим заданием.

Работы необходимо провести с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

Очистка территории, на которой проведены работы, от порубочных остатков проводится в срок не позднее 3-х дней с момента окончания работ по разделке дерева на кряжи и порубочные остатки.

Высота оставляемых пней должна быть не более 10 см от поверхности почвы.

Стволы (кряжи) всех убираемых деревьев отвозятся Подрядчиком за свой счет на территорию бани № 2, расположенной по адресу: город Вельск, улица Льва Толстого, 2а; порубочные остатки (сучья, ветки, кора, щена, опилки и т.д.) утилизируются на свалке ТБО ООО «Профреал» (либо другой лицензированной свалке, либо используются как древесное сырье) с предоставлением подтверждающих документов.

При повреждении рядом стоящих зеленых насаждений, не подлежащих сносу, Подрядчик за свой счет вырезает сломанные ветви «на кольцо» (по кольцевому наплыву у основания ветви, не оставляя пенька). Раны и срезы диаметром более 2 см замазывает садовой замазкой или закрашивает масляной краской на натуральной олифе, под цвет коры в течение двух часов после проведения работ.

**5. Предоставление гарантий качества к выполнению работ.**

Подрядчик гарантирует после выполнения работ чистоту территории в соответствии с санитарными нормами.

В случае повреждения муниципального имущества, а также имущества, принадлежащего третьему лицу, Подрядчик несет полную ответственность по возмещению ущерба.

**6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.**

Контроль за выполнением работ осуществляет Заказчик путем осмотра мест проведения работ при объезде с оформлением соответствующих актов.

В комиссию по приему выполнения работ входят: представители Заказчика, представители Подрядчика, имеющие соответствующие полномочия, подтвержденные в письменном виде.

Оценка качества производится в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, при соблюдении технологии проведения работ на основании визуального осмотра, предоставления документации, подтверждающей утилизацию или переработку порубочных остатков и оформляется актом. Работа считается не выполненной в случае невыполнения Подрядчиком хотя бы одного требования настоящего Технического задания.

Для сдачи выполненных работ Подрядчик обеспечивает перевозку комиссии, принимающей работы, с места нахождения комиссии (администрация МО «Вельское») до места выполнения работ и обратно.

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация МО «Вельское»  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Система безопасности"  
 Объект - Уборка деревьев в парке на Набережной на территории МО  
 "Вельское" в рамках реализации проекта "Формирование  
 комфортной городской среды" на 2017 год

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код	
54000628	
Вид деятельности по ОКДП	81.30.10.000
Договор подряда (контракт)	
номер	181/181/17
дата	31.05.2017
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.08.2017	31.05.2017	14.08.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Муниципальным контрактом № 181/181/17 от 31.05.2017 г. на уборку деревьев в парке на Набережной на территории МО "Вельское" в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год – 194 472 (Сто девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят два) рубля 44 копейки

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1.</b>							
ул. Набережная (от ограждения до ручья)							



1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Валка деревьев в городских условиях: ( береза) диаметром до 300 мм	ТЕРр68-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 складочный м3 кряжей	8,199	49,87	408,88
2	2	Валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром до 300 мм	ТЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 складочный м3 кряжей	5,2	43,09	224,07
3	3	Валка деревьев в городских условиях: ( береза) диаметром более 300 мм	ТЕРр68-3-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 складочный м3 кряжей	6,48	102,48	664,07
4	4	Валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром более 300 мм	ТЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 складочный м3 кряжей	165	75,33	12429,45
5	5	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	1,01	49,88	50,38
ул. Набережная (от ручья до рынка)							
6	7	Валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром более 300 мм	ТЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 складочный м3 кряжей	10	75,33	753,3

1	2	3	4	5	6	7	8
7	8	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	1,21	49,88	60,35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							14590,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							205133,67
Накладные расходы							151267,24
Сметная прибыль							74918,76
<b>Итого по разделу 1</b>							<b>170351,07</b>
<b>Раздел 2. Погрузка</b>							
8	9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал	ТССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	94,4676	15,5	1464,25
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1464,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							15974,97
<b>Итого по разделу 2 Погрузка</b>							<b>6309,36</b>
<b>Раздел 3. Перевозка</b>							
9	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	94,4676	10,98	1037,25
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1037,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							7696,4
<b>Итого по разделу 3 Перевозка</b>							<b>3039,72</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							17092
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							228805,04
Накладные расходы							151267,24
В том числе, справочно:							
84%*0 85 * 0,94 ФОТ (от 1995,35) (Поз 5. 8)							1339,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		109%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 172151,01) (Поз 1-4, 7)					149928,04
Сметная прибыль							74918,76
В том числе, справочно:							
		45%*0,85 * 0,8 * 0,9 ФОТ (от 1995,35) (Поз 5, 8)					549,52
		60%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 172151,01) (Поз. 1-4, 7)					74369,24
<b>Итого по акту:</b>							
Благоустройство (ремонтно-строительные):							
		Итого Поз. 1-4, 7					14479,77
		Всего с учетом " ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"					203138,32
		Накладные расходы 109%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 172 151,01)					149928,04
		Сметная прибыль 60%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 172 151,01)					74369,24
		Итого с накладными и см. прибылью					427435,6
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):							
		Итого Поз. 5, 8					110,73
		Всего с учетом " ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02, МАТ=5,25"					1995,35
		Накладные расходы 84%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 1 995,35)					1339,2
		Сметная прибыль 45%*0,85 * 0,8 * 0,9 ФОТ (от 1 995,35)					549,52
		Итого с накладными и см. прибылью					3884,07
Погрузо-разгрузочные работы:							
		Итого Поз 9					1464,25
		Всего с учетом " ЭМ=10,91"					15974,97
Перевозка грузов автотранспортом:							
		Итого Поз. 10					1037,25
		Всего с учетом " ЭМ=7,42"					7696,4
		Итого					454991,04
		Итого с тендерным коэффициентом 0,41117228 без НДС					194472,44
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>194472,44</b>



Сдал  
«СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»  
Директор (должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

(Тайдонов В.Ю.)  
(расшифровка подписи)



Принял  
Для документов  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Иванов И.И.  
(расшифровка подписи)

ИП Колданов Евгений Савватиевич

Адрес: Архангельская область, Вельск, Воронова, д. 12

### Акт № 000229 от 02 Августа 2017 г.

Заказчик: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО "Вельское").

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Уборка деревьев в парке на Набережной в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" (Муниципальный контракт № 240/240/17 от 05.07.2017г. ИКЗ 173290701099929070100101421488130244)	шт	26.000	4736-38	123145-95
				<b>Итого:</b>	<b>123145-95</b>

Всего оказано услуг на сумму: *Сто двадцать три тысячи сто сорок пять рублей 95 копеек.*

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:



М.П.

Унифицированная форма № КС-3  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11.11.99 № 100

Инвестор: Администрация МО "Вельское"  
 Заказчик: Администрация МО "Вельское"  
 Подрядчик: ИП Колданов Евгений Савватиевич  
 Стройка: Уборка деревьев в парке на Набережной на территории МО "Вельское"

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 Вид деятельности по ОКДП

Код		
0322001		

Договор подряда (контракт)

номер	240/240/17	
дата	05	07
	2017	
Вид операции		

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления
1	02.08.2017

Отчетный период	
с	по
05.07.2017	02.08.2017

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:  валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром 56 см, высота 29 м, количество 29 шт  погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого  перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 6 км 1 класс груза		123 145,95  117 188,09  3 995,28  1 962,58	123 145,95  117 188,09  3 995,28  1 962,58	123 145,95  117 188,09  3 995,28  1 962,58
Итого НДС при УСН					<b>123 145,95</b>



Заказчик (генподрядчик) \_\_\_\_\_ Глава МО "Вельское"

И.А.Рогозин

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_

ИП



Е.С.Колданов

М П

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация МО "Вельское". 165150 Арх.обл., ул.Советская, д.33  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Колданов Евгений Савватиевич, 165150 Арх.обл., г. Вельск, ул.Воронова, д.12  
 Стройка - Уборка деревьев в парке на набережной на территории МО "Вельское"

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	240/240/17
	дата	05.07.2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.08.2017	05.07.2017	02.08.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2017 г.

Смета, Уборка деревьев в парке на Набережной на территории МО "Вельское"  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 123,146 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 115,200 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 583,7 чел.час  
 Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 0 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1.</b>							
ул. Набережная (от ручья до рынка)							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	<p>Валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром 56 см, высота 29 м, количество 26 шт.</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1-2017 <i>Общественное строительство</i> ОЗП=17,83; ЭМ=6,3;  ЗПМ=17,83; МАТ=5,32  <i>Благоустройство:</i>  НР (106732,46 руб.): 109%*0.85 от ФОТ  СП (55295,82 руб.): 60%*0.8 от ФОТ</p>	<b>ТЕРр68-3-2</b> <i>Приказ Министра</i> <i>России от 11.11.15</i> №800/пр	1 складочный м3 кряжей	1,30	75,33	9792,9
<b>Раздел 2. Погрузка</b>							
2	3	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  2 <i>Погрузка</i> ЭМ=10,6  <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i>  НР 0%*0.85 от ФОТ  СП 0%*0.8 от ФОТ</p>	<b>ТССЦпг-01-01-01-008</b> <i>Приказ Министра</i> <i>России от 11.11.15</i> №800/пр	1 т груза	61,88	15,5	959,14
<b>Раздел 3. Перевозка</b>							
3	5	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  3 <i>Перевозка</i> ЭМ=7,35  <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i>  НР 0%*0.85 от ФОТ  СП 0%*0.8 от ФОТ</p>	<b>ТССЦпг-03-21-01-006</b> <i>Приказ Министра</i> <i>России от 11.11.15</i> №800/пр	1 т груза	61,88	10,98	679,44
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							11431,48
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							151351,36
Накладные расходы							106732,46
В том числе, справочно:							
109%*0,85 ФОТ (от 115199,63) (Поз. 9)							106732,46
Сметная прибыль							55295,82
В том числе, справочно:							
60%*0,8 ФОТ (от 115199,63) (Поз. 9)							55295,82
<b>Итого по акту:</b>							
Благоустройство:							
Итого Поз. 9							9792,9
Всего с учетом "1-2017 <i>Общественное строительство</i> ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"							136190,6
Накладные расходы 109%*0,85 ФОТ (от 115199,63)							106732,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 115 199,63)					55295,82
		Итого с накладными и см. прибылью					298218,88
		Перевозка грузов автотранспортом:					
		Итоги по Поз. 3 "Погрузка ЭМ=10,6"					
		Итого Поз. 3					959,14
		Всего с учетом "Погрузка ЭМ=10,6"					10166,88
		Итоги по Поз. 5 "Перевозка ЭМ=7,35"					
		Итого Поз. 5					679,44
		Всего с учетом "Перевозка ЭМ=7,35"					4993,88
		Итого					15160,76
		Итого					313379,64
		В том числе:					
		Машины и механизмы					36151,73
		ФОТ					115199,63
		Накладные расходы					106732,46
		Сметная прибыль					55295,82
		понижающий коэффициент					-201523,06
		<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>					<b>11856,58</b>
		НДС при УСН $(0+(36151,73-0)+106732,46*0,1712+55295,82*0,15)*0,18$					11289,37
		<b>ВСЕГО по акту</b>					<b>123145,95</b>

Заказчик (генподрядчик):

Зам. главы по  
городскому хозяйству  
и градостроительству



подпись

И.А.Цыпнятов

МП

Подрядчик (субподрядчик):

ИП  
должность



подпись

Е.С.Колданов



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация МО "Вельское", 165150 Арх.обл. ул.Советская. д.33  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Колданов Евгений Савватиевич, 165150 Арх.обл. г. Вельск. ул.Воронова. д.12  
 Стройка - Уборка деревьев в парке на набережной на территории МО "Вельское"

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
		0322005
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	293/293/17
	дата	08.08.2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.08.2017	08.08.2017	31.08.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2017 г.

Смета, Уборка деревьев в парке на Набережной на территории МО "Вельское"  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 161,28408 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 115,200 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 583,7 чел.час  
 Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 0 чел.час

№ пп	Обоснова ние	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
ул. Набережная										
9	ТЕРр68-3 2 Приказ	Валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром 56 см, высота 29 м, количество 18 шт.	1 складочный м3 кряжей	90 5,00/18	75,33	25,63	1-2017 Общестроительств	6779,7	4473	2306,7
На единицу в ценах 2001г.					75,33	25,63				
ВСЕГО на физобъем (90)					6779,7	2306,7				
					4473					
Всего с учетом "1-2017 Общестроительств ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					94285,8	14532,21				
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 79 753,59)					79753,59					
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 79 753,59)					73891,7					
Итого с накладными и см. прибылью					38281,72					
Итого с накладными и см. прибылью					206459,22					
<b>Раздел 2. Погрузка</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ТССЦпг-01-01-01-	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого	1 т груза	42,84 3,4*18*700/1000	15,5	15,5	2 Погрузка ЭМ=10,6	664,02		664,02
На единицу в ценах 2001г.					15,5	15,5				
ВСЕГО на физобъем (42,84)					664,02	664,02				
Всего с учетом "Погрузка ЭМ=10,6"					7038,61	7038,61				
<b>Раздел 3. Перевозка</b>										
5	ТССЦпг-03-21-01-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза	1 т груза	42,84 3,4*18*700/1000	10,98	10,98	3 Перевозка ЭМ=7,35	470,38		470,38
На единицу в ценах 2001г.					10,98	10,98				
ВСЕГО на физобъем (42,84)					470,38	470,38				
Всего с учетом "Перевозка ЭМ=7,35"					3457,29	3457,29				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								7914,1	4473	3441,1
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								104781,7	79753,59	25028,11
Накладные расходы								73891,7		
Сметная прибыль								38281,72		
<b>Итого по акту:</b>										
Благоустройство								206459,22		
Перевозка грузов автотранспортом								10495,9		
Итого								216955,12		
В том числе:										
Машины и механизмы								25028,11		
ФОТ								79753,59		
Накладные расходы								73891,7		
Сметная прибыль								38281,72		
<b>ВСЕГО по акту</b>								216955,12		
Понижающий коэффициент								0,7433984		
<b>ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента</b>								161284,08		

Заказчик (генподрядчик):



Для документов

Зам. главы по  
городскому хозяйству  
и градостроительству

должность

подпись

И.А.Цыпнятов

Подрядчик (субподрядчик):

ИП

должность



подпись

Е.С.Колданов

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Главы муниципального образования «Вельское»

Иванов И.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Системы безопасности»

Тайдонов В.Ю.

2017 г.



Архангельская область, город Вельск

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24-17**

(локальная смета)

на Уборка деревьев в парке на Набережной на территории МО "Вельское"

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 194472,44 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 174146,36 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 872,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 1 квартал 2017 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
ул. Набережная (от ограждения до ручья)										
1	ТЕРр68-3-3 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Валка деревьев в городских условиях: ( береза) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) Благоустройство (ремонтно-строительные) НР (4230,73 руб.): 109%*0,85*0,94 от ФОТ СП (2098,58 руб.): 60%*0,8*0,9 от ФОТ	8,199	49,87 32,88	16,99	408,88	269,58	139,3	2,97	24,35


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) Благоустройство (ремонтно-строительные) НР (2321,74 руб.): 109%*0.85 * 0.94 от ФОТ СП (1151,66 руб.): 60%*0.8 * 0.9 от ФОТ	5,2	43,09 28,45	14,64	224,07	147,94	76,13	2,57	13,36
3	ТЕРр68-3-4 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Валка деревьев в городских условиях: ( береза) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (6878,75 руб.): 109%*0.85 * 0.94 от ФОТ СП (3412,09 руб.): 60%*0.8 * 0.9 от ФОТ	6,48	102,48 67,64	34,84	664,07	438,31	225,76	6,11	39,59
4	ТЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (128696,99 руб.): 109%*0.85 * 0.94 от ФОТ СП (63837,94 руб.): 60%*0.8 * 0.9 от ФОТ	165	75,33 49,7	25,63	12429,45	8200,5	4228,95	4,49	740,85
5	ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным). НР (609,31 руб.): 84%*0.85 * 0.94 от ФОТ СП (250,02 руб.): 45%*0.85 * 0.8 * 0.9 от ФОТ	1,01	49,88 49,88		50,38	50,38		4,43	4,47
ул. Набережная (от ручья до рынка)										
7	ТЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Валка деревьев в городских условиях: (тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) Благоустройство (ремонтно-строительные) НР (7799,82 руб.): 109%*0.85 * 0.94 от ФОТ СП (3868,97 руб.): 60%*0.8 * 0.9 от ФОТ	10	75,33 49,7	25,63	753,3	497	256,3	4,49	44,9
8	ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным). НР (729,89 руб.): 84%*0.85 * 0.94 от ФОТ СП (299,5 руб.): 45%*0.85 * 0.8 * 0.9 от ФОТ	1,21	49,88 49,88		60,35	60,35		4,43	5,36
Раздел 2. Погрузка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ТССЦпг-01-01-01-008</b> <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничный, шпал (1 т груза) <i>Погрузо-разгрузочные работы НР 0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%*0,8 * 0,9 от ФОТ</i>	94,4676	15,5	15,5	1464,25		1464,25		
<b>Раздел 3. Перевозка</b>										
10	<b>ТССЦпг-03-21-01-006</b> <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза (1 т груза) <i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%*0,8 * 0,9 от ФОТ</i>	94,4676	10,98	10,98	1037,25		1037,25		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						17092	9664,06	7427,94		872,88
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						228805,04	174146,36	54658,68		872,88
Накладные расходы						151267,24				
В том числе, справочно:										
84%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 1995,35) (Поз. 5, 8)						1339,2				
109%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 172151,01) (Поз. 1-4, 7)						149928,04				
Сметная прибыль						74918,76				
В том числе, справочно:										
45%*0,85 * 0,8 * 0,9 ФОТ (от 1995,35) (Поз. 5, 8)						549,52				
60%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 172151,01) (Поз. 1-4, 7)						74369,24				
<b>Итого по смете:</b>										
Благоустройство (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1-4, 7						14479,77	9553,33	4926,44		863,05
Всего с учетом " ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						203138,32	172151,01	30987,31		863,05
Накладные расходы 109%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 172 151,01)						149928,04				
Сметная прибыль 60%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 172 151,01)						74369,24				
Итого с накладными и см. прибылью						427435,6				863,05
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):										
Итого Поз. 5, 8						110,73	110,73			9,83
Всего с учетом " ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						1995,35	1995,35			9,83
Накладные расходы 84%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 1 995,35)						1339,2				
Сметная прибыль 45%*0,85 * 0,8 * 0,9 ФОТ (от 1 995,35)						549,52				
Итого с накладными и см. прибылью						3884,07				9,83
Погрузо-разгрузочные работы.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 9						1464.25		1464.25		
Всего с учетом " ЭМ=10,91"						15974.97		15974.97		
Перевозка грузов автотранспортом.										
Итого Поз. 10						1037.25		1037.25		
Всего с учетом " ЭМ=7,42"						7696.4		7696.4		
Итого						454991.04				872.88
Итого с тендерным коэффициентом 0,41117228 без НДС						194472.44				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>194472,44</b>				<b>872,88</b>

Составил Директор:  Тайдонов В.Ю.  
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Накладные расходы 84%*0.85 ФОТ (от 681,88)			486,86										
		Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 681,88)			208,66										
		Итого с накладными и см. прибылью			2377,63										
Беговая дорожка															
4	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,944203 (625,3*0,151) / - 100	3688,66	3495,53	26,81	1		3482,84	157,04	3300,49	25,31	15,72	14,84
					166,32	237,55					224,3			14,81	13,98
		На единицу в базисных ценах			3688,66	3495,53	26,81								
		ВСЕГО на физобъем (0,944203)			166,32	237,55									
					3482,84	3300,49	25,31								
					157,04	224,3									
		Всего с учетом "Общепромышленное строительство I квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59; МАТ=5,65"			25076,6	22014,3	143								
					2919,37	4169,74									
		Накладные расходы 149%*0.85 ФОТ (от 7 089,11)			8978,36										
		Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 089,11)			4576,93										
		Итого с накладными и см. прибылью			38631,9										
5	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная, 10% к-т уплотнения	м3	103,86233 94,4203*1,1	116,82		116,82	1		12133,20			12133,20		
		На единицу в базисных ценах			116,82		116,82								
		ВСЕГО на физобъем (103,86233)			12133,20		12133,20								
		Всего с учетом "Общепромышленное строительство I квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59; МАТ=5,65"			68552,57		68552,57								
		Накладные расходы 149%*0.85 ФОТ (от 0,00)													
		Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)													
		Итого с накладными и см. прибылью			68552,57										
Раздел 2. Погрузка															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТССЦпг-01 01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 11.11.15	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4,8492	4,58	4,58		2 Погрузка ЭМ=9,02	22,21		22,21			
На единицу в базисных ценах					4,58	4,58								
ВСЕГО на физобъем (4,8492)					22,21	22,21								
Всего с учетом "Погрузка ЭМ=9,02"					200,33	200,33								
<b>Раздел 3. Погрузка</b>														
7	<b>ТССЦпг-03 21-01-006</b> Приказ Минстроя России от 11.11.15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза	1 т груза	4,8492	10,98	10,98		3 Перевозка ЭМ=7,46	53,24		53,24			
На единицу в базисных ценах					10,98	10,98								
ВСЕГО на физобъем (4,8492)					53,24	53,24								
Всего с учетом "Перевозка ЭМ=7,46"					397,20	397,20								
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									16067,33	157,04	3751,78	12158,51	14,84	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									96733,60	2919,37	25118,66	68695,57	14,84	
Накладные расходы									9703,88				16,98	
В том числе, справочно:											278,96			
84%*0,85 ФОТ (от 1016,13) (Поз. 1-3)									725,52					
149%*0,85 ФОТ (от 7089,11) (Поз. 4-5)									8978,36					
Сметная прибыль									4887,87					
В том числе, справочно:														
45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1016,13) (Поз. 1-3)									310,94					
95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7089,11) (Поз. 4-5)									4576,93					
<b>Итого по смете:</b>														
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									3543,32				3,00	
Автомобильные дороги									107184,50				14,84	
Погрузо-разгрузочные работы									200,33				13,98	
Перевозка грузов автотранспортом									397,20					
Итого									111325,35				14,84	
													16,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
В том числе:															
Материалы										68695,57					
Машины и механизмы										25118,66					
ФОТ										8105,24					
Накладные расходы										9703,88					
Сметная прибыль										4887,87					
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>111325,35</b>				<b>14,84</b>	
														<b>16,98</b>	

Составил Вед. специалист:  Парфеньева Е.Н.  
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*